Instituto Nacional de Investigacién Agropecuaria
FONDO DE PROMOCION DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA
CONVENIO DE VINCULACION TECNOLOGICA
Entre INIAy la FJR
POR UNA PARTE: el Instituto Nacional de Investigacion Agropecuaria, (en adelante INIA),
con domicilio a estos efectos en Ruta 50 Km 11, departamento de Colonia, representado
en este acto por el Ing. Agr. Miguel Sierra en su calidad de Presidente, y POR OTRA
PARTE: la Fundacion Julio Ricaldoni de la Facultad de Ingenieria de la Universidad de la
Republica — UDELAR, (en adelante, el Ejecutor), con domicilio en Benito Nardone 2270,
Montevideo, departamento de Montevideo, representado en este acto por su Presidente
Pablo Ezzatti, acuerdan en celebrar el presente Convenio:

1°. Antecedentes

.- EI INIA decide realizar una Convocatoria 2022 a interesados en presentar propuestas
de Investigacion (Tematicas Priorizadas 2022), relativas al sector agropecuario siguiendo
los lineamientos del PEI 2021 - 2025. Las propuestas seleccionadas seran financiadas a
través del Fondo de Promocion de Tecnologia Agropecuaria (en adelante, FPTA) de dicho
Instituto, segln la regulacion dispuesta por el art. 18 de la ley N° 16.065, en redaccion
dada por el art. 161 de la ley N° 19.996.

I.- El Ejecutor, en respuesta a dicha Convocatoria, presenté su Propuesta.

lll.- Por resolucién de la Junta Directiva de INIA N° 5400/23, de fecha 29 de agosto de
2023, luego de realizar un analisis exhaustivo de la pertinencia y calidad de las propuestas
formuladas, se resolvié aprobar el financiamiento del Proyecto del Ejecutor.

IV.- La Fundacion Julio Ricaldoni es una persona juridica de derecho privado sin fines de
lucro, creada el 11 de junio de 2001 por la Facultad de Ingenieria de la Universidad de la
Republica, con el objeto de impulsar el aporte de la Facultad con su entorno, en especial
con el sistema productivo, a los efectos de contribuir al desarrollo social y econémico del
pais, mejorar permanentemente la calidad de la ingenieria, su ensefianza e investigacion.
V. Desde el afio 2004, la Fundacién Julio Ricaldoni tiene firmado un convenio de
cooperacion con la Facultad de Ingenieria de la Universidad de la Republica con el objeto
de apoyarse mutuamente en la formulacion. En el afio 2015, la Fundacion Julio Ricaldoni
y la Universidad de la RepUblica suscribieron un nuevo convenio marco de cooperacion y
un convenio especifico que amplian el objeto de la colaboracion y profundizan los
mecanismos para su ejecucion practica. Dicho Convenio habilita a la FJR a gestionar y
administrar todo tipo de proyectos en los que participen investigadores de la Facultad de
Ingenieria y otras dependencias de la UDELAR.

VI. En su mérito, procede formalizar el presente Convenio de Vinculacién Tecnologica.

2°. Objeto

El INIA y el Ejecutor se vinculan con el propdsito de llevar a cabo el Proyecto cuyo titulo
es “Caracterizacion de la evapotranspiracion real de plantaciones forestales en
Uruguay en base a informacion satelital”, (en adelante "el Proyecto") conforme a la
Propuesta presentada y ajustado a lo expresado en el presente Convenio (Anexo 1). Los
Terminos de Referencia del Técnico Responsable del Proyecto (Anexo 2) y el
Compromiso del Ejecutor Asociado (Anexo 3) y Criterios de Rendicién de Cuentas de los
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Fondos provistos por el financiamiento de INIA al Ejecutor (Anexo 4) se adjuntan y forman
parte de este Convenio.

3°. Monto total del Proyecto

EI INIA aportara la suma de hasta U$S 198,802 (délares americanos ciento noventa y
ocho mil ochocientos dos), con recursos provenientes del Fondo de Promocién de
Tecnologia Agropecuaria, creado por el articulo 18 de la ley 16.065 de 6 de octubre de
1989 y en la Resolucion N° 89/91 de 30 de julio de 1991 de la Junta Directiva del INIA. Un
10 % (diez por ciento) de este monto, se destinara al financiamiento de gastos de analisis,
supervision y seguimiento del Proyecto.

4. Plazo

El presente Convenio tendra una vigencia de 24 meses a partir del 1 de febrero de 2026,
En caso de no finalizar el Proyecto en el periodo estipulado, la posibilidad de su prorroga
sera prerrogativa del INIA. A tales efectos, el INIA evaluara la ejecucion global técnico -
financiera del mismo una vez finalizado el plazo previamente establecido. La prérroga que
eventualmente pueda disponerse por parte de INIA no excedera el término de seis meses.

5°. Contraparte técnica del INIA
El INIA integrara una Contraparte constituida por:

- La Direccion Nacional, a través de la Direccion de Planificacion, Seguimiento y
Evaluacion (PSE), que nucleard la informacion y documentacién respecto al avance y
logros del Proyecto, y coordinaré la ejecucion técnica con la financiera;

- La Gerencia de Operaciones (area de Administracion y Finanzas) que analizara y
evaluara la administracion y ejecucion financiera del Proyecto;

- Un Comité Técnico Asesor (CTA) que supervisara y evaluara la marcha e informes
técnicos del Proyecto.

6°. Obligaciones del Ejecutor

El Ejecutor declara conocer y aceptar todas las condiciones, los requisitos y los
procedimientos del Fondo de Promocién de Tecnologia Agropecuaria y, en particular, se
obliga a:

. Cumplir con los objetivos del Proyecto, desarrollar las actividades programadas y
alcanzar sus resultados esperados, de acuerdo con el documento del Proyecto y
cronograma de ejecucion técnico y presupuestal del mismo.

IIl. Preparar y entregar a INIA los documentos que a continuacion se indican, los que seran
analizados para su aprobacion por la Contraparte técnica del INIA mencionada en la
clausula 5ta:

a) Un informe de avance semestral al 30 de Junio y 31 de Diciembre de cada afo, donde
se detallara el estado de ejecucion del Proyecto. Deberan incluirse en el mismo los
avances obtenidos hasta ese momento, con las observaciones que se consideren
pertinentes.

b) Un Informe Final del Proyecto, segln pautas fijadas por INIA, que recoja toda la
informacion generada y los resultados y/o productos del Proyecto, de acuerdo con el
formato propuesto por INIA a tales efectos y sin perjuicio de los datos e informes
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parciales que durante la ejecucion del mismo se recaben.
¢) Un documento para publicar, de acuerdo con el formato propuesto de la Serie
Tecnica INIA FPTA. El mismo podra ser presentado en forma conjunta o con
posterioridad a la presentacion del Informe Final del Proyecto.
La entrega de este Documento para Publicar y el Informe Final del Proyecto deberan
presentarse antes de los 90 dias de finalizado el plazo del convenio y seran condicion
previa para el ultimo desembolso del Proyecto El INIA podra publicar el mencionado
documento con cargo al Fondo de Promocién de Tecnologia Agropecuaria.
Iil. Rendir cuentas por los fondos recibidos de INIA, de conformidad con lo previsto en la
clausula 82,
IV. Recabar el compromiso de los Ejecutores Asociados previstos en el Proyecto (Anexo
1), mediante la firma del Compromiso que se adjunta al presente Convenio como Anexo
3, debiendolo entregar a INIA a efectos de habilitar los desembolsos. En caso de requerir
la participacion de un tercero asociado no previsto en el Proyecto (Anexo 1), el Ejecutor
debera recabar la previa aceptacion expresa y por escrito de INIA. En caso de aprobacion
por INIA, el Ejecutor debera exigir la firma del Compromiso adjunto (Anexo 3) y remitir el
mismo a INIA previo a su participacion.
V. Cumplir con los aportes, en dinero y/o en especie, a los que se haya comprometido en
su Propuesta (Anexo 1), durante todo el plazo del Proyecto.
VL. En el caso especifico de los proyectos de transferencia de tecnologia, se debera
mantener, durante todo el plazo del Proyecto, el nimero de Beneficiarios Finales previsto
en la Propuesta (Anexo 1), pudiendo sustituir a alguno de ellos previa comunicacién y
autorizacion de INIA. En caso de reducirse el nimero de Beneficiarios Finales durante la
ejecucion del Proyecto o sustituirse alguno de ellos sin el consentimiento previo de INIA,
INIA podra suspender el desembolso hasta tanto se cubra dicho minimo o se autorice el
cambio, segun el caso. En caso de que el Ejecutor no complete el nimero de
Beneficiarios Finales previsto en el Proyecto (Anexo 1) en el plazo que INIA le exija, INIA
podra suspender el desembolso hasta tanto no se cumpla con lo exigido. En caso de
persistir el incumplimiento, se considerara una falta grave del Ejecutor, por lo que INIA
podra rescindir el Convenio en forma administrativa y sin necesidad de declaracion
judicial, segun lo previsto en el Articulo 11.
VII. Velar por el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el Proyecto (Anexo 1) por
el Ejecutor Asociado, asi como por las obligaciones asumidas por el Administrador, en
caso de designar una Administrador ajeno al Ejecutor.
VIII. El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos precedentemente en la
presente Clausula habilita a INIA a suspender los desembolsos hasta tanto los mismos
sean subsanados.

7°. Seguimiento del Proyecto
El INIA queda expresamente facultado para:

A. Reunir periédicamente a los responsables de las organizaciones intervinientes en el
Proyecto (Ejecutores, Ejecutores Asociados y Administrador segtin corresponda), para
que presenten y examinen los trabajos en marcha o cuya ejecucion se propone.

B. Efectuar el seguimiento, control y evaluacién de las actividades previstas y establecer
el grado de avance del Proyecto, segin lo establece el Sistema de Seguimiento del
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Manual del FPTA 2022). Para ello, podra solicitar informacion referida a resultados
alcanzados y objetivos cumplidos, ejecucion financiera y cumplimiento del programa
presupuestal, disponibilidad de fondos, asi como cualquier otra informacién que considere
pertinente sobre el desarrollo del mismo.

8°. Administracién y ejecucién financiera

Constituyen el marco financiero del Convenio, los procedimientos que, con relacion al

programa presupuestal a continuacion, se mencionan:

A. Administrador. Previo a efectuarse los desembolsos por parte de INIA, el Ejecutor

debera identificar a la persona o entidad responsable de la administracion de los fondos

que le sean otorgados como consecuencia del presente Convenio y en caso de que el
administrador sea un sujeto diferente al Ejecutor, debera acreditarse frente a INIA el
vinculo por escrito entre ellos que garantice la adecuada ejecucion del Fondo.

B. Desembolsos

- En oportunidad de cada desembolso que efectie el INIA, el Ejecutor librara el recibo
oficial correspondiente.

- EI INIA desembolsara hasta un 85% del monto total aprobado al Proyecto, hasta tanto no
se apruebe el Informe final y el documento para publicar descripto en la clausula 6° de
Obligaciones. Posteriormente se desembolsaran los fondos remanentes.

-Constituira un Fondo Rotatorio para cubrir los gastos relacionados con la ejecucion del

Proyecto. EI monto para desembolsar a tales efectos no excedera del 15% sobre el

monto aprobado. Para obtener el desembolso de los recursos remanentes, el Ejecutor

debera presentar las correspondientes rendiciones finales de la utilizacion del Fondo

Rotatorio. El INIA desembolsara hasta la suma debidamente rendida presentada en tal

instancia. La fecha limite correspondiente a este Gltimo desembolso sera determinada

por INIA.

El' INIA podra ampliar o renovar el Fondo Rotatorio si asi se le solicita por parte del

Ejecutor de forma justificada, a medida que se utilicen los recursos; asimismo INIA podra

reducirlo o cancelarlo en el caso que determine que los recursos suministrados exceden

las necesidades del Proyecto.

Tanto la constitucion como la renovacion del Fondo Rotatorio se consideraran

desembolsos para los efectos de este Convenio.

En los Proyectos en donde se requiera la participacion de Ejecutores Asociados/

Participantes, INIA se reserva el derecho a no efectuar los desembolsos hasta tanto el

Ejecutor no remita el Compromiso firmado por ellos (Anexo 3). Del mismo modo, en

caso de que el Ejecutor requiera la participacion de terceros no previstos en el Proyecto

(Anexo1), INIA podra suspender los desembolsos hasta tanto no se cuente con la

aprobacion expresa y por escrito por parte de INIA y con la firma del Compromiso del

Ejecutor Asociado respectivo (Anexo 3).

Se podra suspender los desembolsos al Ejecutor, hasta tanto no se dé cumplimiento a lo

dispuesto con relacion a las obligaciones del mismo, establecidas en las clausulas 62 y

en la presente, de este Convenio, incluyendo la justificacion en forma razonable del uso

de fondos de este financiamiento. Asimismo, sera causal de suspension de
desembolsos, el surgimiento de circunstancias extraordinarias que a juicio de INIA,
hagan improbable que el Ejecutor pueda cumplir las obligaciones contraidas en dicho
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Convenio, 0 que no permitan satisfacer los propdsitos que se tuvieron en cuenta al
celebrarlo.

- A menos que se haya acordado con el Ejecutor, expresamente y por escrito prorrogar
los plazos para efectuar los desembolsos, la porcion del Fondo que no hubiere sido
comprometida o desembolsada, segun sea el caso, dentro del correspondiente plazo,
quedara automaticamente cancelada.

C. Rendiciones de cuentas
- Las rendiciones de cuentas de los fondos provistos por el Financiamiento objeto del
presente convenio, que el Ejecutor presente durante la ejecucion del Proyecto, deberan
cumplir con los criterios de rendicion de cuentas referidos en el (Anexo 4) y demas
formalidades legales correspondientes
- Al 30 de Junio y 31 de Diciembre de cada afio, el Ejecutor debera presentar un estado
financiero, donde se detallara la ejecucion presupuestal, conjuntamente con la rendicion
de cuentas completa a esa fecha. El plazo para la presentacion de este informe, que
resulta indispensable para el trabajo de evaluacion de la auditoria externa, sera de 20 dias
corridos. Dicho informe debera ser presentado a INIA y aprobado por INIA.
- Los eventuales cambios de rubros en el presupuesto originalmente aprobado deben ser
debidamente justificados y obtener aprobacién por escrito por INIA, previamente a su
consideracién en la rendicion de cuentas respectiva.
D. Auditorias
El INIA podra disponer la realizacion de auditorias financiero - contables y de gestion del
Proyecto, si asi lo entendiere conveniente.
E. Responsabilidad administrativa en materia financiero - contable.
El Ejecutor declara que para la implementacion de las actividades en materia financiero
contable que conlleva el presente Convenio, observara las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes en la materia, de acuerdo con normas de contabilidad
generalmente aceptadas, asi como las disposiciones que en materia de documentacion
de respaldo de operaciones establece la D.G.. Cualquier apartamiento a estas
disposiciones que pudiera eventualmente producirse sera de exclusiva responsabilidad
del Ejecutor.

F. Bienes adquiridos en el marco del Proyecto.

La documentacién de compras de equipos que se adquieran en el marco del proyecto

debera estar emitidas a nombre del ejecutor, a excepcién que el INIA establezca lo

contrario en el marco de este Convenio, por pertinencia o para atender un interés
superior.

9°. Responsabilidades laborales

El presente Convenio no implicara, de ninguna manera, el reconocimiento de derechos
laborales, sociales, previsionales, de la seguridad social, seguros ni ningtn otro a favor de
los recursos humanos por una de las partes con relacion a la otra, de manera que en
todo momento los recursos humanos involucrados en la ejecucién del Proyecto
mantendran su relacion contractual solamente con la entidad signataria del presente con
la cual establecieron originalmente su vinculacion, atn en caso de desarrollar tareas en
lugares fisicos pertenecientes a la otra, por lo cual las partes se comprometen a
mantenerse reciprocamente indemnes en estos temas. Para el caso que la persona se
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desempefiare originalmente en ambas entidades, su relacién para con cada una de ellas
continuara en forma independiente, no implicando este Convenio modificacion alguna al
respecto.

En merito a lo precedentemente expresado, sera obligacion exclusiva del Ejecutor,
atender los requerimientos de los recursos humanos que por su cuenta implique en la
ejecucion del Proyecto, ya sean personales o del Banco de Previsién Social, Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, Banco de Seguros del Estado o de cualquier otro organismo
publico y/o privado.

Los recursos humanos que el Ejecutor requiera para la realizacion del Proyecto, deberan
ser debidamente documentados a través de los instrumentos legales que correspondan,
registrando en términos expresos todas las obligaciones contenidas en el presente
Convenio, en especial la confidencialidad y proteccion de los resultados. Esta
documentacion debera acreditarse ante INIA en oportunidad de rendir gastos por este
concepto. '

El INIA se reserva el derecho de exigir al Ejecutor, antes de efectuar la entrega de
cualquier suma que le corresponda bajo el presente Convenio, que justifique que sus
integrantes se encuentran al dia en el pago de sus obligaciones laborales, previsionales,
de seguridad social y seguros. En caso de que el Ejecutor no justifique lo antedicho
dentro del plazo de cinco dias corridos contados desde el pedido formulado por INIA, éste
tendra derecho a retener la suma que corresponda hasta la justificacién que debera hacer
el Ejecutor a satisfaccion de INIA.

10°. Participacién de terceros

Fuera de los casos previstos en el Proyecto (Anexo 1), el Ejecutor no podra subcontratar
ni ceder, total ni parcialmente, ninguna de las obligaciones que son puestas a su cargo en
virtud del presente Convenio, salvo que cuente con el previo consentimiento expreso y
por escrito de INIA. Tampoco podra modificar o eliminar los Beneficiarios Finales previsto
en el Proyecto (Anexo 1) sin la autorizacion previa de INIA.

En todos los casos en que el Ejecutor requiera la participacién de terceros (ya sea
previstos en el Proyecto o admitido posteriormente por INIA), sera obligacién del Ejecutor
recabarle la ratificacion al presente Convenio mediante la firma del Compromiso que se
adjunta como Anexo 3. La omision de dicho requisito habilita a INIA a retener los
desembolsos hasta tanto el Ejecutor cumpla en formalizar dicha ratificacion y remitirla a
INIA.

11°. Rescision e incumplimiento

El presente Convenio podra ser rescindido de comun acuerdo entre las Partes.

EI' INIA podra rescindir, en forma administrativa y sin necesidad de declaracion judicial, el
presente Convenio cuando se hubieren constatado incumplimientos o violaciones de
cualquiera de las clausulas establecidas, previa comunicacion escrita y luego que la otra
parte no hubiere remediado dicho incumplimiento dentro de los treinta dias de recibida la
comunicacion de este por medio fehaciente.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que asume por el presente
el Ejecutor, el INIA podra suspender los reembolsos pendientes, sin responsabilidad
alguna de parte de INIA, la que no implicara una prorroga del plazo de la ejecucion del
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.

Proyecto.

Si el Ejecutor, Ejecutor Asociado o Administrador incumplieren cualquiera de las
obligaciones asumidas por este contrato y no fuera subsanada en el plazo de treinta dias
referido, el Ejecutor debera devolver al INIA el monto entregado al Ejecutor que no haya
contribuido al cumplimiento de un Resultado Esperado, sin perjuicio de la eventual
reclamacion del INIA por los dafios y perjuicios ocasionados.

12°. Propiedad intelectual

12.1 Las Partes acuerdan que, en caso de surgir resultados, informacién tecnologias,
productos y/o procesos que puedan obtenerse en el marco del Proyecto y sean
susceptibles o no de amparo juridico como tales, asi como cualquier producto intermedio
que pudiera generarse (en adelante, “resultados del Proyecto”), la titularidad y
distribucion de los derechos patrimoniales emergentes correspondera al UNIVERSIDAD
DE LA REPUBLICA -FING y a INIA como propietarios conjuntos en la siguiente proporcion:
50% a la UDELAR-FING y 50% a INIA.

12.2 La informacion, productos, tecnologias, procesos, resultados e informes
preexistentes aportados por la UDELAR-FING para el desarrollo del Proyecto continuaran
perteneciendo a ésta.

12.3 La gestion de los derechos de propiedad intelectual respecto a los “resultados del
Proyecto” sera llevada a cabo en conjunto por las Partes. Los beneficios de la potencial
explotacion de los “resultados del Proyecto” y los eventuales gastos asociados a la
gestion y/o registro y/o proteccion de los derechos de propiedad intelectual se distribuiran
en proporcion a su titularidad.

12.4 Ninguna de las Partes transferira, traspasara, cedera o concedera sus derechos de la
propiedad intelectual respecto a los “resultados del Proyecto” sin el previo consentimiento
por escrito de la otra Parte.

12.5 Los derechos de propiedad intelectual establecidos en las disposiciones precedentes
rigen aun después de vencidos los plazos estipulados para la finalizacién del presente
Convenio y por el plazo en que estén vigentes los derechos de proteccion de la propiedad
intelectual.

12.6 La Universidad de la Republica se regira por lo dispuesto por la Ordenanza de los
Derechos de la Propiedad Intelectual aprobada por el Consejo Directivo Central con fecha
8 de marzo de 1994 y demas normas concordantes y complementarias.

12.7 Sera obligacion y responsabilidad de las Partes asegurar en todo caso que seran
respetados los derechos morales cuya titularidad corresponda a las personas fisicas
participantes del Proyecto.

13°. Publicacién y Difusion

13.1 Las Partes no podran publicar ni difundir la informacién del Proyecto hasta tanto no
se considere en forma conjunta, la posible proteccion de los derechos de propiedad
intelectual.

13.2 Una vez cumplido lo establecido en el numeral 13.1, cada una de las Partes podra
difundir y publicar la informacién del Proyecto para los fines que estime pertinentes,
debiendo resguardar en toda instancia la informacion confidencial del Ejecutor, y la
informacion de los resultados del Proyecto que las Partes consideren mantener
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confidencial para su proteccién. En ninglin caso se podra alterar la informacion resultante
de la ejecucion del Proyecto.

13.3 A efectos de publicar y/o difundir los resultados parciales o finales, la Parte
interesada debera presentar la propuesta de difusion y/o publicacion a la otra Parte, quien
podra formular observaciones a fin de proteger la Informacién de los resultados del
proyecto que las Partes hayan entendido que debe mantenerse confidencial, indicando en
forma expresa cudles son las modificaciones que se requieren para cumplir con la
finalidad indicada. En caso de que la Parte no se expida dentro de los 90 dias habiles
siguientes a la fecha de la notificacién de la solicitud se entendera de forma tacita que
confiere autorizacion a la Parte solicitante respecto a la publicacion o difusion prevista. El
Ejecutor asimismo podra formular observaciones a fin de proteger su Informacién
confidencial.

13.4 Las disposiciones precedentes rigen aun después de vencidos los plazos estipulados
para la finalizacion del presente Acuerdo.

13.5 En la respectiva publicacion o difusion se deberd mencionar e identificar en forma
expresa y destacada las fuentes de financiamiento del Proyecto.

14°. Confidencialidad

14.1 INIA se obliga a manejar con absoluta reserva la informacién propiedad del Ejecutor
que tenga caracter confidencial y sea utilizada para la ejecucion del Proyecto,
comprometiendose durante la vigencia de este Convenio y luego de la terminacion del
mismo, a mantener en reserva y no divulgar por ninguin medio (tanto oral como escrito)
dicha informacion. Igual obligacion rige para el Ejecutor en caso de que INIA le entregara
informacion confidencial de la que sea titular.

14.2 La confidencialidad respecto a la informacion relacionada a los “resultados del
Proyecto” se regulara de acuerdo con lo que se establece en la clausula precedente
(Clausula 13).

14.3 No sera considerada Informacién confidencial aquella: i) que la Parte Receptora
pueda probar fehacientemente que obraba ya en su poder con anterioridad a serle
comunicada por la Parte Emisora; ii) que sea de dominio publico, siempre que ello no
resulte de una accion u omision de la Parte Receptora; iii) que la Parte Receptora pueda
probar fehacientemente que le fue suministrada por un tercero que no se encontraba
obligado mantenerla bajo secreto y confidencialidad; iv) que se haya tenido conocimiento
de forma previa a la firma de este acuerdo o por razones ajenas a su ejecucion; v) que la
Parte Receptora pueda probar fehacientemente que fue generada independientemente,
sin relacion a cualquier informacion facilitada anteriormente por la Parte Emisora; vi) que
deba ser revelada en casos en los que existe la obligacion juridica de informar o se
encuentre amparada en el articulo segundo de la Ley Organica de la Universidad de la
Republica, o deba ser develada por mandato judicial de autoridad legal competente.
Asimismo, el presente convenio y su procedimiento de aprobacion por cada Parte no sera
considerado como informacion confidencial.

15°. Exoneracion de responsabilidad
El Ejecutor se obliga a indemnizar y mantener indemne a INIA, asi como a sus directores y
empleados, de cualquier y toda accién, amenaza de accion, demanda o procedimiento,
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de cualquier naturaleza, que pueda efectuar cualquier persona fisica o juridica, publica o
privada, que surja como resultado de su actuacion bajo el presente convenio y de la
realizacion del Proyecto, contra cualquier y todo reclamo, gastos, pérdidas o dafios
(incluido los honorarios razonables de los abogados) que puedan resultar en virtud de
acciones u omisiones del Ejecutor y/o Ejecutores Asociados y/o Administrador. La
presente obligacion comprende -principalmente y sin que signifique limitacién alguna-,
todo reclamo de indole civil, penal, laboral de parte de los que participen en las
actividades del Proyecto, como de cualquier otra persona fisica o juridica vinculada o no
al Proyecto, asi como de cualquier reclamo que pudiera resultar a consecuencia de
cualquier controversia sobre la titularidad de las innovaciones. En tal hipétesis el INIA
debera: (i) enviar inmediatamente una notificacién por escrito al Ejecutor en la que se
indica la existencia del evento objeto de indemnizacion, (i) proporcionar toda la
informacion necesaria, asi como cooperar y asistir en la medida que ello sea
razonablemente necesario para la defensa en dicha accién o reclamo, y (iii) autorizar al
Ejecutor a defender o contestar dicha accion o reclamo, si lo entiende adecuado.

16°. Alcance
En cualquier circunstancia o hecho que tenga relacion con este Convenio, las Partes
mantendran la individualidad y autonomia de sus respectivas estructuras técnicas y
administrativas y asumiran particularmente, en consecuencia, las responsabilidades
consiguientes.

17°. Sanciones.

En caso de inobservancia de las obligaciones contraidas por parte del Ejecutor y/o del
Técnico Responsable del Proyecto y/o de cualquier recurso humano del Ejecutor
Asociado y/o Administrador del que se valga para la ejecucién del Proyecto, determinara
la suspension inmediata de los desembolsos (Clausula 82 literal B) y la rescisién del
Convenio previsto en la Clausula 112. Todo ello sin perjuicio de las demas
indemnizaciones que procedan de acuerdo con la normativa general y al Manual
Operativo FPTA 2022.

18°. Fuerza Mayor
Ninguna de las Partes sera responsable frente a la otra por retrasos o incumplimientos en

cualquiera de las obligaciones impuestas por el presente Convenio, cuando estos
incumplimientos se hubieren originados por causa de fuerza mayor fuera del control
razonable y sin que medie omision o negligencia de alguna de ellas.

19°. Comunicaciones

Todas las comunicaciones entre las partes referentes a este Convenio se efectuaran por
escrito, por correo electrénico, telegrama colacionado, o carta certificada con aviso de
retorno, tomandose por cumplidas cuando su destinatario las haya recibido en los
domicilios denunciados en el exhorto. Las comunicaciones por fax se consideraran
cumplidas si son legibles y la maquina receptora ha acusado su recibo.
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20°. Competencia
En caso de controversias judiciales, las Partes acuerdan quedar sometidas a la
competencia de los Tribunales y Jueces del departamento de Montevideo.

21°. Contenido del Convenio

En todo lo no previsto en el presente Convenio, primara lo previsto en el Manual
Operativo del FPTA 2022 y en su defecto, lo previsto en el Proyecto del Ejecutor,
documentos que las partes admiten conocer. Existiendo contradicciones entre lo
dispuesto en dichos instrumentos, primara lo previsto en el presente Convenio, lo previsto

en el Manual Operativo del FPTA 2022 y en el Proyecto del Ejecutor (Anexo 1), conforme
a dicho orden de prelacion.

22°. Otorgamiento
Para constancia se firman dos ejemplares de igual tenor en Montevideo, a los 12 dias del
mes de diciembre de 2025

ﬂ%/%ﬂf

Ing. Agr. Miguel Sierra Ing. Ing. Pablo Ezzatti
Presidente de INIA FJR
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