

**CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE
LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA – FACULTAD DE CIENCIAS
Y LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE COMBUSTIBLES, ALCOHOL Y
PÓRTLAND**

En la ciudad de Montevideo, a los veintiséis días del mes de diciembre del año dos mil ocho, entre, **POR UNA PARTE:** La **Universidad de la República – Facultad de Ciencias (en adelante UdelaR)**, representada por su Rector, Dr. Rodrigo Arocena, y el Decano de la Facultad de Ciencias, Dr. Julio Fernández, con domicilio en la calle Iguá 4225, de esta ciudad, **Y POR OTRA PARTE:** La **Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (en adelante ANCAP)**, representada por el Presidente del Directorio, Lic. Raúl Sendic y el Secretario General, Dr. Miguel A. Tato Corbo, con domicilio en la calle Paysandú s/n esq. Avenida del Libertador Brigadier General Lavalleja, de esta ciudad, quienes suscriben el siguiente convenio:

PRIMERO.- ANTECEDENTES.

I) La UdelaR y ANCAP han suscrito un convenio general con el objetivo de formalizar el apoyo a proyectos de investigación seleccionados como resultado de los llamados realizados en el marco de las Jornadas ANCAP – UdelaR.

*Administración Nacional
de Combustibles Alcohol y Portland
Directorio*

II) En dicho marco fue seleccionado, en el llamado a proyectos de investigación Jornadas ANCAP – UdelaR, el proyecto denominado ***“Exploración geológica y potencial minero e industrial para el desarrollo de reservas lutitas pirobituminosas y carbón en la Cuenca Norte (departamentos de Cerro Largo y Rivera)”***.

SEGUNDO.- OBJETIVOS.

Por intermedio del presente ANCAP se compromete a otorgar a la UdelaR – Facultad de Ciencias y ésta acepta un financiamiento no reembolsable de hasta un millón ciento dos mil ochocientos sesenta y siete con treinta y dos pesos uruguayos (\$U 1.102.867,32) a fin de ejecutar el proyecto aprobado que se adjunta y que se tendrá como parte integrante del presente. En caso de producirse incrementos salariales en la UdelaR, podrá incrementarse dicho financiamiento en la proporción correspondiente. El mencionado financiamiento no reembolsable será abonado por ANCAP a la UdelaR – Facultad de Ciencias en tres partes: 40% a la firma del convenio, 40% al finalizar la segunda etapa y 20% al aprobarse por parte de ANCAP el informe técnico final presentado (ver Anexo 1). Para el caso de que ANCAP no se pronuncie sobre la aprobación del informe de referencia dentro del plazo de 45 días corridos, a contar desde la presentación del informe técnico final, el importe retenido deberá ser automáticamente entregado a la beneficiaria, al vencimiento del plazo mencionado.

TERCERO.-FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y VIGENCIA

La fecha de inicio de ejecución del proyecto coincidirá con la fecha en que ANCAP haga efectivo el primer depósito equivalente al 40% del costo total del proyecto y registrará hasta su completa ejecución, conforme al cronograma de actividades adjunto. La UdelaR se obliga a ejecutar el proyecto en el plazo máximo de dieciocho meses, contados a partir de la fecha de inicio del proyecto. Ambas partes acuerdan que para el caso de que se produzcan demoras y/o suspensiones en las entregas del financiamiento acordado en el presente no imputables a la UdelaR se prorrogará automáticamente el plazo previsto para la ejecución del proyecto de investigación por el mismo período que haya insumido la demora o suspensión.

CUARTO.- EJECUCIÓN FINANCIERA

La ANCAP, entregará a la UDELAR-Facultad de Ciencias la totalidad del financiamiento en 3 pagos, de conformidad con el cronograma ya referido.

QUINTO.- MANEJO DE LOS FONDOS

Los desembolsos que realice ANCAP, quedarán condicionados a los siguientes requerimientos:

*Administración Nacional
de Combustibles Alcohol y Portland
Directorio*

1. Que la UdelaR otorgue a ANCAP informes de avances.
2. Que del seguimiento que hace ANCAP del proyecto, surja que el avance de las actividades del mismo es concordante con el cronograma aprobado y los entregables sean conforme a lo esperado.
3. Según el avance y en conformidad de ambas partes se podrá redefinir el alcance y cronograma iniciales del proyecto. En ese caso deberá existir una aprobación expresa de la Comisión de Seguimiento.
4. En caso de que, a juicio de ANCAP, se constate que no se cumple con lo establecido, la referida Comisión, solicitará el bloqueo de los desembolsos y la suspensión del proyecto, debiendo en este caso, la UdelaR, presentar una rendición de cuentas con comprobantes fehacientes conteniendo la referencia del proyecto.

SEXTO- DESEMBOLSOS

Los desembolsos se realizarán contra el cumplimiento de los avances previstos en cada período según el cronograma adjunto, que forma parte integrante del contrato.

Los desembolsos efectuados por ANCAP se hará en pesos uruguayos, excepto aquellos presupuestados y efectuados en dólares estadounidenses, que se desembolsarán en la referida moneda. Si el gasto rendido por el

*Administración Nacional
de Combustibles Alcohol y Portland
Directorio*

proyecto estuviera expresado en moneda nacional y hubiera sido admitido en su presentación en dólares estadounidenses, a los efectos de determinar el saldo del respectivo rubro se convertirá a dicha moneda, utilizando el tipo de cambio interbancario tipo vendedor del día anterior a la fecha del recibo. Igual criterio se utilizará en caso que la documentación presentada para un gasto presupuestado en pesos esté nominada en dólares estadounidenses.

SÉPTIMO.- OBLIGACIONES

La UdelaR se obliga a:

1. Cumplir con los objetivos específicos y generales del proyecto así como con la metodología y cronograma de actividades.
2. Entregar a ANCAP, al culminar el proyecto un informe final que recoja toda la información generada a través del mismo, sin perjuicio de los datos e informes parciales que durante su ejecución se reúnan y que deberán presentarse de acuerdo a la periodicidad estipulada.
3. A manejar con reserva toda la información referida al proyecto

La ANCAP se obliga a:

1. Cumplir con los desembolsos comprometidos en las fechas pactadas.
2. Comunicar a la UdelaR quienes serán los referentes del Proyecto por ANCAP.

*Administración Nacional
de Combustibles Alcohol y Portland
Directorio*

3. Proporcionar toda la información pertinente, solicitada por UdelaR para el cumplimiento del proyecto.
4. A manejar con reserva toda la información referida al proyecto.

OCTAVO.- MODIFICACIONES AL PROYECTO

La UdelaR deberá solicitar autorización a ANCAP para toda modificación que proyecte realizar en la metodología y cronograma de actividades y de ejecución, así como las que puedan incidir en los objetivos del proyecto.

ANCAP podrá solicitar modificaciones en función de los avances del proyecto. La Comisión de Seguimiento podrá solicitar modificaciones en función de los avances del proyecto. Toda solicitud de modificación será evaluada y resuelta por la Comisión de Seguimiento.

NOVENO.- MORA

Queda pactada la mora automática de pleno derecho sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna por un hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado.

DÉCIMO.- INCUMPLIMIENTO

En caso de constatarse algún incumplimiento por cualquiera de las partes, la Comisión de Seguimiento será la encargada de evaluar el mismo, sin que el

*Administración Nacional
de Combustibles Alcohol y Portland
Directorio*

mismo tenga efecto vinculante para las partes al momento de solicitar la rescisión unilateral.

DÉCIMO PRIMERO.- RESCISIÓN UNILATERAL

Se pacta expresamente la rescisión unilateral a favor de la UdelaR y de ANCAP. Cuando cualquiera de las partes solicite la rescisión, la UdelaR deberá presentar los informes y rendiciones de gastos a ANCAP, pertinentes hasta la fecha. Ambas partes acuerdan que en caso de que se solicite la rescisión unilateral, la UdelaR no queda obligada a devolver las cantidades ya recibidas en cumplimiento del presente contrato ni los materiales o equipos que se hubieran adquirido a tal fin, ni ninguna otra suma por concepto alguno, siempre que se hubiera cumplido con lo estipulado en el cronograma que forma parte del presente contrato, y que las cantidades entregadas se hubieran aplicado según lo estipulado en este contrato. ANCAP se reserva la rescisión en etapas anteriores a la finalización, previo pago de la etapa culminada.

DÉCIMO SEGUNDO.- EQUIPAMIENTO E INVERSIONES.

Los equipos comprados e inversiones realizadas con cargo a este convenio podrán ser utilizados por ANCAP en el futuro previa coordinación con los responsables de los mismos. En la medida de lo posible se aspira a que personal de ANCAP se incorpore a los proyectos de investigación.

DÉCIMO TERCERO.- COMUNICACIONES

Todas las comunicaciones entre las partes referentes a este convenio se efectuarán por escrito y en forma personal, por telegrama colacionado, carta certificada con aviso de retorno o cualquier otro medio fehaciente, y se reputarán cumplidas cuando el destinatario las haya recibido en el domicilio denunciado en la comparecencia.

DÉCIMO CUARTO.- DOMICILIOS

Las partes constituyen domicilios a todos los efectos legales a que dé lugar este contrato en los indicados como suyos en la comparecencia.

DÉCIMO QUINTO.- ARBITRAJE

En caso de que surjan diferencias entre las partes, tanto en relación a la interpretación o aplicación de este contrato, como en cuanto a la ejecución del proyecto de investigación de que se trate, las mismas serán sometidas a consideración de una Comisión Honoraria integrada por representantes de ambas partes, sin perjuicio de las acciones judiciales que pudieren corresponder si no se lograra un acuerdo.

DÉCIMO SEXTO.- REFERENCIA

Las partes acuerdan que todo lo no establecido por el presente, se regirá por el convenio general suscrito por UdelaR –ANCAP relacionado en la cláusula primera de antecedentes.

Para constancia de lo actuado se suscriben cuatro ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha indicados en la comparecencia.



Dr. Rodrigo Arocena

Rector

UdelaR



Lic. Raúl Sendic

Presidente


ANCAP



Dr. Julio Fernández

Decano

Facultad de Ciencias



Dr. Miguel A. Tato Corbo

Secretario General

ANCAP

Anexo 1: Cronograma

Pago al inicio: Firma del Convenio 40%

Pago al final de la etapa 2: 40%

Pago al final de la etapa 3: 20%

Entregables y Pagos

Etapa	Mes de inicio	Mes de fin	Entregable	Pago
Etapa 1	0		Inicio y Firma	Mes 0: 40%
Etapa 2	0	9	Identificación y caracterización geológica de las áreas más promisorias para el desarrollo de la exploración de carbón en Uruguay. Diseño de una propuesta técnica para el desarrollo de una segunda fase de exploración de subsuelo, basada en estudios geofísicos y perforaciones en	Final del mes 9: 40%

			<p>las áreas más promisorias</p> <p>Caracterización geológica de detalle de la Formación Mangrullo, con énfasis en aspectos sedimentológicos, estratigráficos y estructurales a efectos de establecer los criterios de explotación en áreas seleccionadas.</p> <p>Caracterización tecnológica de las lutitas bituminosas de la Formación Mangrullo y de los materiales asociados a la explotación del recurso.</p> <p>Análisis de las diferentes modalidades de explotación de los yacimientos y diseño de un plan de explotación minero adecuado a las características de las áreas seleccionadas que resulten de este proyecto.</p>	
Etapa 3	10	18	<p>Caracterización geológica de detalle de la Formación Mangrullo, con énfasis en aspectos sedimentológicos, estratigráficos y estructurales</p>	<p>Final del mes</p> <p>18: 20%</p>

			<p>a efectos de establecer los criterios de explotación en áreas seleccionadas.</p> <p>Caracterización tecnológica de las lutitas bituminosas de la Formación Mangrullo y de los materiales asociados a la explotación del recurso.</p> <p>Análisis de las diferentes modalidades de explotación de los yacimientos y diseño de un plan de explotación minero adecuado a las características de las áreas seleccionadas que resulten de este proyecto.</p> <p>Revisión de los diferentes procesos industriales utilizados en el aprovechamiento industrial del recurso, los que comprenden básicamente: la obtención de crudo sintético mediante la descomposición térmica (pirólisis) y la combustión directa para la obtención de energía eléctrica.</p>	
--	--	--	--	--

			<p>Identificación del proceso industrial que se adapte mejor a las características de las lutitas pirobituminosas de la Formación Mangrullo, las que presentan bajo poder calorífico y alto contenido de cenizas y azufre, con actualización del conocimiento de las diferentes tecnologías disponibles.</p> <p>Identificación y caracterización geológica de las áreas más promisorias para el desarrollo de la exploración de carbón en Uruguay.</p> <p>Diseño de una propuesta técnica para el desarrollo de una segunda fase de exploración de carbón en el subsuelo, basada en estudios geofísicos y perforaciones en las áreas seleccionadas de Uruguay.</p>	
--	--	--	--	--