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PROGRAMA DE DESARROLLO TECNOLOGICO

CONTRATO PARA LA FINANCIACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION
FUNDAMENTAL

En la ciudad de Montevideo, el dia 10 de enero de 2007, comparecen: POR UNA
PARTE la Unidad Coordinadora del Programa de Desarrollo Tecnoldgico (en
adelante denominada UCP) —Ministerio de Educacion y Cultura—, representada en
este acto por su Coordinadora General, Cra. Myriam Aldabalde, con sede en esta
ciudad y constituyendo domicilio a estos efectos en la calle Paraguay 1470 Piso 2; y
POR OTRA PARTE la Universidad de la Republica, con Sede en esta ciudad y
domicilio en la Avenida Dieciocho de Julio 1824, representada en este acto por el Dr.
Rodrigo Arocena, en su calidad de Rector de la misma, y por el Dr. Ismael Piedra-

. Cuevas, en su calidad de Decano de la Facultad de Ingenieria con domicilio en la

Avenida Julio Herrera y Reissig 565 en adelante "el beneficiario", quienes convienen
en celebrar un contrato de préstamo no reembolsable, que se regira por las
clausulas que a continuacion se estipulan:

PRIMERO.- ANTECEDENTES.- El beneficiario gestioné financiamiento ante la UCP,
en el marco del Programa de Desarrollo Tecnolégico (PDT), financiado por el
Préstamo BID N2 1293/0OC-UR, Subprograma II, Componente B, para realizar un
proyecto de investigacion fundamental Numero S/C/IF/63/281 denominado "
Variabilidad climatica interanual en el sudeste de América del Sur y en
Uruguay, con énfasis en la influencia de las temperaturas del atlantico y en la
temporada de verano ", el que fue aprobado por Resolucion del Comité de
Seleccidn de Proyectos de Ciencia y Tecnologia de fecha 19 de diciembre de 2006,
segun consta en el acta numero 35/06.
SEGUNDO: OBJETO.- La UCP se compromete a otorgar al beneficiario y éste
acepta, un financiamiento no reembolsable de $ 344.660 (trescientos cuarenta y
cuatro mil seiscientos sesenta pesos uruguayos) a fin de ejecutar el proyecto
aprobado, que forma parte integrante de este contrato.
TERCERO: CONDICIONES PREVIAS.- ElI beneficiario debera acreditar
fehacientemente dentro de un plazo no mayor de diez dias, a contar desde la firma
de este contrato, so pena de operarse su rescision automatica y previo al primer
desembolso, que ha procedido a: a) asignar los recursos propios para la ejecucion
del proyecto, entendiéndose por asignar prever la disponibilidad de los recursos que
aporta el beneficiario; b) comunicar la/s cuenta/s con que manejara los fondos del
proyecto en su caso; ¢) confirmar los aportes a cargo de terceros si los hubiera y; d)
convenir con sus dependientes respecto a la titularidad de las innovaciones.-----------
CUARTO: FORMA DE PAGO.- La ejecucion financiera de los proyectos se realiza
en base al presupuesto aprobado que forma parte del contrato celebrado entre
ambas partes. Se estipula el siguiente cronograma de pagos: un monto al inicio de
los trabajos de ejecucion del proyecto, seguido por diversas partidas que se
realizaran contra el cumplimiento de los avances previstos (“hitos”) en cada periodo
semestral con su respectivo “Informe Técnico de Avance”, asi como de las
rendiciones de cuentas. En cada rendicién se debe demostrar una ejecucion
financiera superior al 75% del ultimo monto recibido y el 100% de los anteriores para
que se habilite el siguiente pago. El pago final equivale al 10% del monto otorgado al
proyecto que sera retenido hasta la aprobacion del Informe Técnico Final por parte
de la UCP. Para el caso de que la UCP, excepcionalmente, no se pronuncie sobre la
aprobacién del informe de referencia dentro del plazo de ciento veinte dias corridos,
a contar desde la fecha de su presentacion, el importe debera ser automaticamente




entregado a la beneficiaria, al vencimiento del mismo. En caso de incumplimiento se
estara a lo dispuesto en la clausula décima del presente.

QUINTO: EJECUCION FINANCIERA - La UCP entregara al beneflc:lano la totalidad
del financiamiento de acuerdo a lo estipulado en el articulo cuarto, y sujeto a su
disponibilidad financiera, por lo que el beneficiario exonera de responsabilidad,
desde ya, a la UCP por los dafos y perjuicios que pudiera sufrir por los atrasos que
se pudieran producir.
SEXTO: MANEJO DE LOS FONDOS .- I) Los pagos que la UCP realizara a la parte
beneficiaria quedaran condicionados a que los siguientes requerimientos sean
satisfechos: a) que la totalidad de los gastos realizados por el beneficiario sean
pertinentes y conformes al proyecto presentado; b) que del seguimiento que
realizara la UCP al proyecto, surja que el avance de las actividades del mismo es
concordante con los gastos efectuados por el beneficiario; ¢) que los comprobantes
cumplan con las disposiciones legales. Il) Frente a cualquier irregularidad que se
detecte con relacién a los mismos, la UCP pondra el hecho en conocimiento de la
autoridad competente y suspendera de inmediato los desembolsos acordados del
subsidio. Constatada la infraccién y/o en su caso delito, el contrato quedara
rescindido de pleno derecho, sin necesidad de interpelacion judicial o extrajudicial
alguna y se exigira la devolucién de las cantidades ya desembolsadas.---------=--==-----
SEPTIMO: ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS.- Las contrataciones de
suministros, obras y/o servicios que el beneficiario realice con fondos del
financiamiento so6lo podran tener como pais de origen uno de los paises miembros
del BID y se adecuardn a los procedimientos de adquisicion contenidos en el
contrato de préstamo 1293/0C-UR y sus anexos, que se tendran como parte
integrante de este contrato.
OCTAVO: FECHA DE INICIO DE EJECUCION DEL PROYECTO Y VIGENCIA - La
fecha de inicio de la ejecucion del proyecto sera a partir del primer desembolso el
que estara sujeto a la intervencion del gasto por parte del tribunal de Cuentas y el
presente contrato regira hasta su completa ejecucion. La parte beneficiaria se obliga
a ejecutar el proyecto antes del 17 de marzo de 2008. Ambas partes acuerdan que
para el caso de que se produzcan demoras y/o suspensiones en las entregas del
financiamiento acordado en el presente, no imputables a la beneficiaria, se
prorrogara automaticamente el plazo previsto para la ejecuciéon del proyecto de
investigacion por el mismo periodo que haya insumido la demora o suspension. En
caso de que la demora vuelva inviable el proyecto a juicio de la beneficiaria, ésta lo
comunicard a la UCP y de no existir acuerdo entre las partes, se sometera la
cuestion a la opinidon vinculante del Comité de Seleccion respectivo. Una vez
verificada alguna de las hipdtesis previstas en los mismos se procedera a incorporar
la modificacion a este contrato.
NOVENO: OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO.- El beneficiario se obliga a: a)
cumplir con los objetivos especificos y generales del proyecto asi como con la
metodologia y cronograma de actividades establecidos en los formularios
respectivos; b) entregar a la UCP al culminar el proyecto un informe final que recoja
toda la informacion generada a través del mismo, sin perjuicio de los datos e
informes parciales que durante su ejecucion se reunan y que deberan presentarse
semestralmente; c¢) proporcionar toda la informacién que la UCP requiera a los
efectos del seguimiento técnico y econdmico financiero de la ejecucion, asi como
expost hasta dos afios después de finalizado el proyecto; d) especificar claramente
en su contabilidad todas las operaciones, cuentas y subcuentas a que diere lugar la
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registracién del proyecto; e) mantener la documentacion del proyecto a entera
disposicién de la UCP para las auditorias que ésta pudiera realizar y por los plazos
legales; f) asumir los incrementos de costos que pudieran surgir respecto del
proyecto originalmente presentado; y g) no transferir rubros de inversién a rubros
que financien recursos humanos.
DECIMO: INCUMPLIMIENTO.- En caso de incumplimiento del beneficiario, de todas
o cualquiera de las obligaciones que por el presente contrato asume, podra la UCP
suspender el cumplimiento de las propias y/o proceder a la rescision del contrato,
de acuerdo a la reglamentacion vigente. En caso de que, por la gravedad del
incumplimiento, opte por la rescisién, exigira la devolucion total en dinero o en
especie, de las cantidades ya desembolsadas y no gastadas. Asi, si éstas se
hubieran invertido, total o parcialmente, en equipos y materiales, y no se hubieran
consumido y/o extinguido, éstos serdn devueltos en sustitucion de las sumas
entregadas. Para el caso de que la beneficiaria hubiera alcanzado o cumplido con un
hito, de acuerdo al cronograma del proyecto, la devolucién se limitara al importe
correspondiente a lo no ejecutado.
DECIMO PRIMERO: RESCISION UNILATERAL.- Se pacta expresamente la
rescision unilateral a favor de la beneficiaria, la que debera contar con la opinién
favorable de la UCP. La parte beneficiaria, para solicitar la rescisién unilateral
debera haber cumplido con la presentacion de informes y rendiciones de gastos a la
UCP, pertinentes hasta la fecha. Ambas partes acuerdan que, en caso de que se
configure la hipotesis de rescision unilateral establecida en la presente clausula, la
beneficiaria no queda obligada a devolver las cantidades ya recibidas en
cumplimiento del presente contrato, ni los materiales o equipos que se hubieran
adquirido a tal fin, ni ninguna otra suma por concepto alguno, siempre que se
hubiera cumplido con “hitos”, de acuerdo al cronograma que forma parte de este
contrato, y que las cantidades entregadas se hubieran aplicado a ellos.------------------
DECIMO SEGUNDO: RESPONSABILIDAD SOBRE LOS EQUIPOS .- El beneficiario
se responsabiliza por los danos y perjuicios que pudieran sufrir los equipos
financiados por el PDT, comprometiéndose a mantenerlos en forma adecuada y
devolverlos, cuando correspondiere, en igual forma a la recibida, salvo el normal
deterioro producido por el uso legitimo o por la accion del tiempo.
DECIMO TERCERO: EXONERACION DE RESPONSABILIDAD.- El beneficiario
exonera de toda responsabilidad a la UCP por los danos y perjuicios que pudieran
sufrir sus dependientes por el manejo de equipos y/o a consecuencia de la ejecucion
del proyecto, declarando asimismo que aquellos no mantienen con la UCP
vinculacién laboral alguna. Asimismo exonera a la mencionada de toda
responsabilidad que pudiera resultar a consecuencia de cualquier controversia sobre
la titularidad de las innovaciones.
DECIMO CUARTO: REQUISITOS AMBIENTALES Y DE GENERO.- a) La parte
beneficiaria declara conocer y aceptar la normativa medioambiental, de higiene y de
seguridad laboral, y que sus actividades estaran en cumplimiento de las mismas; b)
La parte beneficiaria se compromete a evaluar los potenciales impactos ambientales
negativos, resultantes del uso de las tecnologias a ser desarrolladas; c) Asimismo se
obliga a incluir en el proceso de desarrollo medidas de mitigacion de los impactos,
que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente determine
a tales efectos; d) La parte beneficiaria se compromete por el presente contrato a
proteger la higiene de los trabajadores involucrados en el uso de nuevas tecnologias
por ella desarrolladas y a tener asegurados a los mismos contra accidentes de




trabajo. Si la parte beneficiaria es un laboratorio: La parte beneficiaria se
compromete a cumplir con todos los requerimientos legales vigentes en la materia.
e) La parte beneficiaria declara que conoce y acepta la legislacion vigente en
materia de género, referida a la igualdad de oportunidades para todas las personas,
y que en los procesos de seleccion, evaluacion, capacitacion y fijacion de
remuneraciones del personal que contrate dara fiel cumplimiento a la misma; y f) El
no cumplimiento de lo anteriormente expuesto por parte de la parte beneficiaria
aparejara la rescisiéon de pleno derecho del presente contrato, debiendo la parte
beneficiaria reintegrar a la UCP los montos recibidos hasta el momento.-----------------
DECIMO QUINTO: PUBLICIDAD.- Toda publicacion, comunicacién o anuncio,
cualquiera sea el medio por el que se efectue, en relacion a resultados parciales o
totales del proyecto, debera hacer referencia a que el mismo fue financiado con
fondos del Programa de Desarrollo Tecnoldgico, Préstamo 1293/0C-UR. No
obstante ello, toda opinién o resultado que de la investigacion se derive no
comprometera al Organismo Ejecutor, a la UCP ni al BID.
DECIMO SEXTO: CONFIDENCIALIDAD.- La UCP se obliga a manejar con reserva
toda la informacion referida al proyecto, y exigira contractualmente las mismas
condiciones a los Evaluadores y Consultores vinculados al mismo.
DECIMO SEPTIMO: MODIFICACIONES AL PROYECTO.- La parte beneficiaria
debera solicitar autorizacion a la UCP para toda modificacion que proyecte realizar
en la metodologia y cronograma de actividades y de ejecucién, asi como las que
puedan incidir en los objetivos del proyecto y la UCP resolvera al respecto.-------------
DECIMO OCTAVO: MORA - Queda pactada la mora automética de pleno derecho,
sin necesidad de interpelacion judicial o extrajudicial alguna por un hacer o no hacer
algo contrario a lo estipulado.
DECIMO NOVENO: COMUNICACIONES.- Todas las comunicaciones entre las
partes referentes a este convenio se efectuaran por escrito y en forma personal, por
telegrama colacionado, carta certificada con aviso de retorno o por cualquier otro
medio fehaciente, y se reputaran cumplidas cuando el destinatario las haya recibido
en el domicilio denunciado en la comparecencia. Las comunicaciones dirigidas a la
beneficiaria se realizaran en la oficina del Encargado de Gestion del Proyecto de
referencia, sito en Avenida Julio Herrera y Reissig 565.
VIGESIMO: ARBITRAJE: En caso de que surjan diferencias entre las partes tanto
en relacién a la interpretacién o aplicacion de este contrato, como en cuanto a la
ejecucion del proyecto de investigacion de que se trate, las mismas seran sometidas
a consideracion de una Comision honoraria integrada por representantes de ambas
partes, o a eleccion de las partes por el Comité de Seleccion actuante, sin perjuicio
de las acciones judiciales que pudieren corresponder si no se lograra un acuerdo.----
VIGESIMO PRIMERO: DOCUMENTOS.- La parte beneficiaria declara conocer y
aceptar las disposiciones del Contrato de Préstamo BID N° 1293/0C-UR, del
Reglamento Operativo del Programa para la ejecucion del Proyecto y de las Bases
de la convocatoria, que se tendran como parte integrante del presente contrato en
cuanto fuere aplicable.
VIGESIMO SEGUNDO: DOMICILIOS.- Las partes constituyen domicilios a todos los
efectos legales a que de lugar este contrato en los indicados como suyos en la
comparecencia.
Y PARA CONSTANCIA se firman dos ejemplares del mismo tenor en el lugar y

fecha arriba indicados.
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FORMULARIO PRESENTACION PARTE A CONVOCATORIA 63/FCE 2006

NUMERO Y RESUMEN NARRATIVO MESES EN QUE SE REALIZARA CADA ACTIVIDAD
DE CADA ACTIVIDAD 12131456 [7 [8 Jo [10[11]12]13[14[15]16]17]18

Realizacidén de 5 simulaciones numéricas
meses cada una, con la TSM global obser
1 |de diciembre a marzo de cada afio, duranX |X
afios (simulaciones con TSM global
observada).
Revisidn de las relaciones estadistica
y) documentadas entre anomalias interanuyl
de verano de TSM vy circulaciéon atmosfé
regional
Revisién de las simulaciones con TSN
3 observada: A) Climatolologias simulad
comparacion con climatologias observad
diagnodstico de diferencias
Revision de las simulaciones con TSM
observada,
4 B): cuantificacion del desvio Standar]
interanual de variables de circulacion
simulada, calculo de fraccion atribuibld
variabilidad de TSM.
Revisidn de las simulaciones con TSN
5 observada, C): evaluacién de sensibilida
los flujos de energia en superficie de mar
anomalias de TSM.
Revision de las simulaciones con TSN
observada, D): realizacién de balances
6 cantidad de movimiento y verticidad a ] X |X X [X X
hPa y de balances de flujos de energia
columnas seleccionadas
Realizacidn de 5 simulaciones de dicieml
7 marzo prescirbiendo TSM obtenidas d
simulacién de pronosticos de TSM de 20
pasados (simulaciones con TSM pronostid
Analisis de los resultados con TSM

8 pronosticada: correlaciones de variableg X
circulacion regional pronosticada vers
observada.
Realizacion de 5 simulaciones de dicieml
9 marzo prescribiendo la TSM observada e X Ix

Pacifico de cada afio, durante 20 afios,
TSM climatoldgica en los demds océan
Realizacién de 5 simulaciones de dicieml
10 marzo prescribiendo la TSM observaga e
Atlantico de cada afio, durante 20 afos,
TSM climatoldgica en los demas océan
11 Comparacion de las simulaciones de 9) y
con las de 1)

Calibracion de una relacion estadistica ef
12 anomalias de circulacién atmosférica X
precipitaciones en nuestro pais.
13 Sintesis de los resultados y preparacion
publicaciones de los mismos.

MESES EN QUE SE CUMPLIRA
UN HITO*

* Indique, con un numero correlativo en la casilla correspondiente, cada mes en que Ud. estima que culminara
una etapa del proyecto (= hito). El tiempo transcurrido entre hitos no debe ser mayor a 6 meses, salvo casos
justificados.

En el formulario_electrénico para cada hito previamente indicado, se indicard:el o los resultados que Ud:
estima: deberia haberse logrado (Ej.: Hito 1: comprende el resultado 1. Hito 2: comprende jos resultados 2,3y
4/parcial).

Se deberd teneren cuenta que en el seguimiento técnico y financiero del proyecto 'se medira el avance del

mismo con el cumplimiento de los hitos
Pdgina 12 de 12 ~ ﬂ/



S/C/IF/63/281

14. HITOS

Numero

Resultado

Cumplido

Mes

1

Realizacion de 5 simulaciones numéricas de 4 meses
cada una, con la TSM global observada de diciembre a
marzo de cada afo, durante 20 afos (simulaciones
con TSM global observada).

Total

Revision de las relaciones estadisticas documentadas
entre anomalias interanuales de verano de TSM y
circulacion atmosférica regional

Total

Revision de las relaciones estadisticas documentadas
entre anomalias interanuales de verano de TSMy
circulacion atmosférica regional

Total

Revision de las simulaciones con TSM observada, B):
cuantificacion del desvio Standard interanual de
variables de circulacion simulada, célculo de fraccién
atribuible a variabilidad de TSM.

Total

Revision de las simulaciones con TSM observada, C):
evaluacion de sensibilidad de los flujos de energia en
superficie de mar a las anomalias de TSM.

Total

Revision de las simulaciones con TSM observada, D):
realizacion de balances de cantidad de movimiento y
verticidad a 200 hPa y de balances de flujos de
energia en columnas seleccionadas

Total

11

Realizacion de 5 simulaciones de diciembre a marzo
prescirbiendo TSM obtenidas de simulacion de
prondsticos de TSM de 20 afos pasados (simulaciones
con TSM pronosticada)

Total

Analisis de los resultados con TSM pronosticada:
correlaciones de variables de circulacion regional
pronosticada versus observada.

Total

Realizacion de 5 simulaciones de diciembre a marzo
prescribiendo la TSM observada en elk Pacifico de
cada afno, durante 20 anos, y la TSM climatoldgica en

Total
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Numero

Resultado

Cumplido

Mes

los demas océanos.

10

Realizacion de 5 simulaciones de diciembre a marzo
prescribiendo la TSM observada en el Atlantico de
cada afo, durante 20 afos, y la TSM climatolégica en
los demas océanos

Total

11

Comparacion de las simulaciones de 9) y 10) con las
de 1)

Total

13

12

Calibracion de una relacion estadistica entre1
anomalias de circulacion atmosférica y precipitaciones
en nuestro pais.

Total

13

13

Sintesis de los resultados y preparacion de
publicaciones de los mismos.

Total

18
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15. PRESUPUESTO

Moneda: $

Rubro Monto Otros
Solicitado |Aportes

INVESTIGADORES NACIONALES A CONTRATAR 240000.0 0.0

ADQUISICION DE EQUIPOS 84660.0 |0.0

MATERIAL FUNGIBLE Y NO FUNGIBLE 20000.0 |0.0

Moneda: U$S

No se especificoé en el formulario
Total Solicitado:

Moneda Total Monto Solicitado |Total Otros Aportes Total General
$ 344660.0 0.0 344660.0
Us$s 0.0 0.0 0.0

(%
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