FONDO DE PROMOCION DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA
CONVENIO DE VINCULACION TECNOLOGICA

Instituto Nacional de Investigacién Agropecuaria
Universidad de Ia Repiiblica - Facultad de Ciencias

Entre por una parte el Instituto Nacional de Investigacion Agropecuaria, (en adelante INIA), con
domicilio a estos efectos en Ruta 50, Km. 11, en el Departamento de Colonia, representado en
este acto por el Ing. Agr. Pedro Bonino Garmendia en su calidad de Presidente, y por otra parte:
la Universidad de la Republica a través de la Facultad de Ciencias, con domicilio en Igua 4225,
Montevideo y representado en este acto por el Ing. Rafael Guarga en su calidad de Rector, (en
adelante, el Ejecutor), acuerdan en celebrar el presente Convenio:

1°. Objeto

El INIA y el Ejecutor se vinculan con el propésito de llevar a cabo un Proyecto conjunto cuyo titulo
es “ Relevamiento de la microbiota y microfauna en colmenas de Apis melifera” .

El Documento del Proyecto y las bases y condiciones que obran como antecedente de este
Convenio, se adjuntan y forman parte del mismo.

2°. Monto total del Proyecto
El Proyecto a que refiere el articulo se financiara de la siguiente forma:

El INIA aportara la suma de U$S 46.666,7 (ddlares americanos cuarenta y seis mil seiscientos
sesenta y seis con setenta centavos), con recursos provenientes del Fondo de Promocion de
Tecnologia Agropecuaria , creado por el articulo 18 de la ley 16.065 de 6 de octubre de 1989 y
en la Resolucion N°89/91 de 30 de julio de 1991 de la Junta Directiva del INIA. Un 10 % (diez por
ciento) de este monto, se destinara al financiamiento de gastos de analisis, supervision y
seguimiento del Proyecto.

3° Plazo

El presente Convenio tendra una vigencia de 2 (dos) afios a partir del dia 1° de setiembre de
1999. En caso de no finalizar el proyecto en el periodo estipulado, la posibilidad de su prérroga
sera prerrogativa del LN.LLA. A los efectos, el INIA evaluara la ejecucién giobal técnico-
financiera del mismo a esa fecha.

4°. Contraparte técnica del INIA
El INIA integrara una Contraparte constituida por:

¢ LaUnidad de Proyectos , que nucleara la informacién y documentacién respecto al avance y
logros del Proyecto, y coordinara la ejecucion técnica con la financiera.

e La Unidad de Administraciéon y Finanzas, que analizard y evaluara la administracion y
ejecucion financiera del Proyecto.

e Uno o mas especialistas en el area de investigacion objeto de este Convenio, que
supervisaran y evaluaran la marcha e informes técnicos del Proyecto.

5°. Obligaciones del Ejecutor

El Ejecutor declara conocer y aceptar todas condiciones, requisitos y procedimientos que se
encuentran contenidos en el “Manual para Presentacién y Ejecuciéon de Proyectos” del Fondo
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de Promocion de Tecnologia Agropecuaria, el que se considera parte integrante del presente
Convenio.

Por otra parte se obliga a:

I. Cumplir el objetivo general y los objetivos especificos, desarrollar las actividades
programadas y alcanzar sus resultados esperados, de acuerdo al documento del Proyecto
y cronograma de ejecucion técnico y presupuestal del mismo.

i Tomar los recaudos necesarios y ponerlos a disposicion de INIA para que éste pueda
proceder al registro o proteccion de los productos y o procesos susceptibles de amparo
juridicos, que eventualmente puedan resultar de la investigacién o estudio objeto de este
convenio.

Hi. Preparar y entregar a INIA los documentos que a continuacion se indican, los que seran
analizados para su aprobacién por la Contraparte técnica mencionada en la clausula 4ta.:

a) Un informe de avance semestral al 30 de Junio y 31 de Diciembre de cada afio, donde se
detallara el estado de ejecucion del proyecto. Deberan incluirse en el mismo los avances
obtenidos hasta ese momento, con las observaciones que se consideren pertinentes.

b) Un Informe Final del Proyecto, segin pautas fijadas por I.N.LA., que recoja toda la
informacion cientifica generada y los resultados del Proyecto, sin perjuicio de los datos e
informes parciales que durante la ejecucién del mismo se recaben.

¢) Un articulo para publicar, de acuerdo al formato que |.N.I.A. le solicite en su momento. El
mismo debera ser presentado en forma conjunta con el Informe Final. La entrega del este
articulo y el informe Final seran condicién previa del tltimo desembolso del proyecto.

V. Rendir cuentas por los fondos recibidos de INIA, de conformidad con lo previsto en la
clausula 7°.

6°. Sequimiento del Proyecto
El INIA queda expresamente facultado para:

a) Reunir periddicamente a los responsables de la ejecucion de la o las organizaciones
intervinientes en el Proyecto, para que presenten y examinen los trabajos en marcha o
Cuya ejecucion se propone.

b) Efectuar el seguimiento, control y evaluacién de las actividades previstas y establecer el
grado de avance del Proyecto. Para ello, podra solicitar informacion referida a resultados
alcanzados y objetivos cumplidos, ejecucion financiera y cumplimiento del programa
presupuestal, disponibilidad de fondos, asi como cualquier otra informacién que considere
pertinente sobre el desarrollo del mismo.

7°. Administracién y ejecucion financiera
Constituyen el marco financiero del Convenio, los procedimientos que con relaciéon al programa

presupuestal, a continuacion se mencionan.
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Administrador.

® Previo a efectuarse los desembolsos por parte de INIA, el ejecutor debera identificar a la
persona o entidad responsable de la administracién de los fondos que le sean otorgados
como consecuencia del presente convenio.

B. Desembolsos

En oportunidad de cada desembolso que efectie el INIA, la contraparte librara el recibo
oficial correspondiente.

El I.N.1.A. desembolsara un 85% del monto total aprobado al Proyecto. Constituira un
Fondo Rotatorio para cubrir los gastos relacionados con la ejecucion del Proyecto. El
mismo no excedera del 15% sobre el monto aprobado. Para obtener el desembolso de
los recursos remanentes, el Ejecutor debera presentar la rendicién final de la utilizacién
del Fondo Rotatorio. El INIA desembolsara hasta la suma debidamente rendida
presentada en tal instancia. La fecha limite correspondiente a este (ltimo desembolso
sera determinada por I.NL.1.A..

El INIA podra ampliar o renovar el Fondo Rotatorio si asi se le solicita justificadamente,
a medida que se utilicen los recursos; asimismo podra reducirlo o cancelario en el caso
que determine que los recursos suministrados exceden las necesidades del Proyecto.

Tanto la constitucibn como la renovacion del Fondo Rotatorio se consideraran
desembolsos para los efectos de este Contrato.

Se podra suspender los desembolsos al Ejecutor, hasta tanto no se dé cumplimiento a
lo dispuesto con relacidn a las obligaciones del mismo, establecidas en las clausulas
5° y en la presente, de este Convenio, incluyendo la justificacion en forma razonabie
del uso de fondos de este financiamiento, Asimismo, sera causal de suspension de
desembolsos, el surgimiento de circunstancias extraordinarias, hagan improbable que
el Ejecutor pueda cumplir las obligaciones contraidas en dicho Convenio, o que no
permitan satisfacer los propésitos que se tuvieron en cuenta al celebrario.

A menos que se haya acordado con el Ejecutor, expresamente y por escrito prorrogar
los plazos para efectuar los desembolsos, la porcién del Fondo que no hubiere sido
comprometida o desembolsada, segiin sea el caso, dentro del correspondiente plazo,
quedaré automaticamente cancelada.

El INIA podré efectuar desembolsos a su vez, mediante pagos por cuenta del Ejecutor y
de acuerdo con él, por sumas no inferiores a U$S 5.000 (dblares americanos cinco mil),
o mediante otro método que las partes acuerden por escrito.

C. Rendiciones de cuentas

Las rendiciones de cuentas de los fondos provistos por el Financiamiento y el Ejecutor,
que se presenten durante la ejecucién del Proyecto, deberan cumplir con las
formalidades establecidas.

Al 30 de Junio y 31 de Diciembre de cada afio, el ejecutor debera presentar un estado
financiero, donde se detallara la ejecucion presupuestal, conjuntamente con la
rendicion de cuentas completa a esa fecha. El plazo para la presentacién de este
informe, que resulta indispensable para el trabajo de evaluacién de la auditoria externa,
sera de 20 dias corridos.

Los eventuales cambios de rubros en el presupuesto originalmente aprobado, deben
ser debidamente justificados y obtener aprobacién por la Contraparte, previamente a su
consideracion en la rendicion de cuentas respectiva.
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D. Auditorias

e EIINIA podra disponer la realizacién de auditorias financiero - contables y de gestién
de los proyectos, si asi lo entendiere conveniente.

E. Responsabilidades laborales

e El INIA no tendrd responsabilidad de naturaleza aiguna respecto a los recursos
humanos contratados por el ejecutor. Por consiguiente, sera obligacién exclusiva de
éste, atender los requerimientos vinculados con la actividad de referencia, ya sean
personales o del Banco de Prevision Social, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
Banco de Seguros del Estado o de cualquier otro organismo publico y/o privado.

F. Responsabilidad administrativa en materia financiero - contable.

e El Ejecutor declara que para la implementacion de las actividades en materia
financiero-contable que conlieva el presente convenio de vinculacién tecnoldgica
observaré las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en la materia, de
acuerdo a nommas de contabilidad generalmente aceptadas, asi como las
disposiciones que en materia de documentacién de respaldo de operaciones,
establece laD.G.I..

G. Bienes adquiridos en el marco del Proyecto.

L Los bienes que se financien con recursos provenientes de fondo de Promocién de
tecnologia Agropecuaria, se dedicaran exclusivamente para los fines del Proyecto, y
deberan ser adquiridos a nombre de IN.L.A., y seran propiedad de éste. La Junta
Directiva del INIA tiene la potestad de otorgar la transferencia dominial de los mismos
al Ejecutor del Proyecto, a través del modo de donacion, si asi lo entendiere
conveniente, una vez finalizado y aprobado el informe final y entregado el articulo
para publicar referido en la clausula 5.lll.c. y el informe de cierre elaborado por la
Contraparte.

8°. Rescisién anticipada
El INIA podra rescindir el presente convenio a través de notificacion fehaciente, cuando el

ejecutor no cumpla con las obligaciones establecidas en el mismo. Previamente se intimara al
cumplimiento, bajo apercibimiento de proceder a la rescisién de este acuerdo y sin perjuicio de
las restituciones y/o indemnizaciones a que hubiese lugar.

9°. Titularidad de las innovaciones

Las partes acuerdan que en el caso de obtenerse resultados, productos y/o procesos en el
Proyecto objeto de este convenio, susceptibles de amparo juridico como tales, la titularidad de los
mismos pertenecera al INIA, quien podra solicitar cualquier derecho, registro o proteccién
contemplado en las leyes y reglamentos.

10°. Preferencia

Para el caso estipuiado en la clausula anterior, y tomando en cuenta la contribucién efectuada

para ia obtencién de los resultados, productos y/o procesos, el INIA podra otorgar la preferencia
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al ejecutor para la explotacion de la licencia correspondiente, mediante el pago de las regalias
que se acuerden en su oportunidad, o convenir con éste la distribucion de utilidades emergentes
de la concesion de la misma a terceros.

11°. Publicaciones

El INIA tiene la facultad de pubiicar la informacion sobre el Proyecto ejecutado con arreglo a lo
previsto en la ley 9.739, sus leyes complementarias y concordantes.

En el caso que el ejecutor realice la difusion de la investigacién, debera mencionar en forma
expresa la identificacién de las fuentes de financiamiento del proyecto. La informacién a difundir
debera ser previamente revisada por el L.N.|.A., el cual si no estuviere de acuerdo con su
contenido, exigira mencionar este hecho en forma destacada.

12°. Alcance

En cualquier circunstancia o hecho que tenga relacion con este convenio, las partes mantendran
la individualidad y autonomia de sus respectivas estructuras técnicas y administrativas y asumiran
particularmente, en consecuencia, las responsabilidades consiguientes.

13°. Arbitraje

Toda cuestidn o divergencia, reclamacion o duda que surja entre las partes, referida a la
interpretacion, ejecucion, resolucién de este contrato, o que en cualquier forma se relacione con
él, directa o indirectamente, sera solucionada por medio de arbitros, amigables componedores,
de acuerdo al procedimiento establecido en el Libro Il Titulo VII del Cédigo General del Proceso.

14°. Comunicaciones

Todas las comunicaciones entre las partes referentes a este convenio se efectuaran por escrito,
por telegrama colacionado, o carta certificada con aviso de retomo, tomandose por cumplidas
cuando su destinatario las haya recibido en los domicilios denunciados en el exhorto. Las
comunicaciones por fax se consideraran cumplidas si son legibles y la maquina receptora ha
acusado su recibo.

Para constancia se firman dos ejemplares de igual tenor en Montevideo, a los 10 dias del mes de
Setiembre de mil novecientog noventa y nueve.-

Ing. Agr. Pedro Bonino Garmendia ing. Rafael Guarga
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